

면접평가표

□ 문원청계마을 공영주차장 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 책임 건설사업관리 기술인(3점) ※ 평가기준을 참고하여 각 칸에 면접번호를 작성

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
3	1	2	4	
	5			

○ 분야별(토목) 건설사업관리 기술인 (1.5점)

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
2	3	4	5	
	1			

평가의견

- 자적자 평점을 근간으로 동종 업무분야의 경험을 기준으로 공법이 대한 이해도와 직면태도가 최적이 되었나 다음 할수있는 시공방안을 패안으로 제시하는 능력으로 평가.
- 책임자 분야별 기술력의 문제 제기에 따른 자체적인 해결방안 제시 능력으로 평가.
- 현재 발주처가 제공하는 설계 및 입찰 자료의 사전 분석 조력이 대한 검토 능력으로 평가.

2022. 6. 9.

면접위원 :

면접평가표

□ 문원정계마을 공영주차장 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 책임 건설사업관리 기술인(3점) ※ 평가기준을 참고하여 각 칸에 면접번호를 작성

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
5	1,3	2	4	

○ 분야별(토목) 건설사업관리 기술인 (1.5점)

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
5	1,3	2	4	

평가의견

- 면접번호 5번의 경우 명확한 현황상황 파악으로 공사를 예측하고, 질문에 대해 강구 답변을 잘 함.
- 면접번호 3번의 경우 경청을 바탕으로 정량화, 수치화하여 구체적으로 답변을 함.

2022. 6. 9.

면접위원 :

면접평가표

□ 문원정계마을 공영주차장 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 책임 건설사업관리 기술인(3점) ※ 평가기준을 참고하여 각 칸에 면접번호를 작성

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
1	5	2	4	
	3			

○ 분야별(토목) 건설사업관리 기술인 (1.5점)

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
2	4	3	5	
	1			

평가의견

본 사업은 공사현장 주변의 어려움 (차제반의 어려움, 차량 통행의 어려움, 주민들의 우려 등)을 어떻게 해결하고 관리할 수 있는지를 평가하였음.

또한, 중·소형선 시공 시 관리방안 (인력, 환경, 차근조단 등) 건설사업관리에서의 관리방안 및 개선요구에 대해서 평가함.

2022. 6. 9.

면접위원 :

면접평가표

□ 문원정계마을 공영주차장 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 책임 건설사업관리 기술인(3점) ※ 평가기준을 참고하여 각 칸에 면접번호를 작성

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
3	2	1	5	
	4			

○ 분야별(토목) 건설사업관리 기술인 (1.5점)

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
3	4	2	1	
	5			

평가의견

참여 컨설팅사의 사전조사 및 질의응답이 적절하게
준비되었음.

2022. 6. 9.

면접위원 :

면접평가표

□ 문원정계마을 공영주차장 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 책임 건설사업관리 기술인(3점) ※ 평가기준을 참고하여 각 칸에 면접번호를 작성

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
2	3	1	4	
	5			

○ 분야별(토목) 건설사업관리 기술인 (1.5점)

수	우	미	양	가
1개 업체	2개 업체	1개 업체	1개 업체	1개 업체
2	3	1	4	
	5			

평가의견

전체적으로 현장을 잘 이해하고 있으며
현장에서 향후 발생될 문제점에 대하여
대체로 적절히 판단하고 있는 것으로 생각합니다.
모든 임체의 차이는 미미한 것으로 판단됨.

2022. 6. 9.

면접위원 :